

Sıra No	Blok No	Bölüm No	Ada Parsel	Bulunduğu Kat	Brüt Alan	Muhammen Bedel (TL + %8 KDV)	İhale Günü	İhale saati	Dosya Satış Bedeli	Geçici Teminatı		
1	A	1	5498/6	Zem. Kat + 1.Kat (Piyaslişyeri)	150,84 m <sup>2</sup>	1.350.000,00	13/08/2018	09.30	1.000,00 TL			40.500,00 TL
2	A	2	5498/6	Zem. Kat + 1.Kat (Piyaslişyeri)	338,91 m <sup>2</sup>	3.000.000,00	13/08/2018	10.00	1.000,00 TL			90.000,00 TL
3	A	5	5498/6	Zem. Kat + 1.Kat (Piyaslişyeri)	140,15 m <sup>2</sup>	1.250.000,00	13/08/2018	10.30	1.000,00 TL			37.500,00 TL
4	A	6	5498/6	Zem. Kat + 1.Kat (Piyaslişyeri)	136,35 m <sup>2</sup>	1.250.000,00	13/08/2018	11.00	1.000,00 TL			37.500,00 TL
5	A	7	5498/6									

2. Kat (İşyeri)					
470,96 m <sup>2</sup>					
4.200.000,00					
13/08/2018					
11.30					
1.000,00 TL					126.000,00 TL
6					
A					
8					
5498/6					
2. Kat (İşyeri)					
187,41 m <sup>2</sup>					
1.650.000,00					
13/08/2018					
12.00					
1.000,00 TL					49.500,00 TL
7					
A					
9					
5498/6					
2. Kat (İşyeri)					
88,00 m <sup>2</sup>					
1.000.000,00					
13/08/2018					
13.30					
1.000,00 TL					30.000,00 TL
8					
B					
1					
5498/6					
Zem. Kat + 1.Kat (Piyaslışyeri)					
167,79 m <sup>2</sup>					
1.500.000,00					
13/08/2018					
14.00					
1.000,00 TL					45.000,00 TL
9					
B					
2					
5498/6					
Zem. Kat + 1.Kat (Piyaslışyeri)					
167,55 m <sup>2</sup>					
1.500.000,00					
13/08/2018					
14.30					
1.000,00 TL					45.000,00 TL
10					
B					
3					
5498/6					
Zem. Kat + 1.Kat (Piyaslışyeri)					
167,34 m <sup>2</sup>					
1.500.000,00					
13/08/2018					
15.00					
1.000,00 TL					45.000,00 TL
11					
B					
4					

5498/6					
Zem. Kat + 1.Kat (Piyaslişyeri)					
167,55 m <sup>2</sup>					
1.500.000,00					
13/08/2018					
15.30					
1.000,00 TL					
					45.000,00 TL
12					
B					
5					
5498/6					
Zem. Kat + 1.Kat (Piyaslişyeri)					
167,55 m <sup>2</sup>					
1.500.000,00					
13/08/2018					
16.00					
1.000,00 TL					
					45.000,00 TL
13					
B					
6					
5498/6					
Zem. Kat + 1.Kat (Piyaslişyeri)					
165,65 m <sup>2</sup>					
1.500.000,00					
13/08/2018					
16.30					
1.000,00 TL					
					45.000,00 TL
14					
B					
7					
5498/6					
2. Kat (İşyeri)					
102,30 m <sup>2</sup>					
1.300.000,00					
13/08/2018					
17.00					
1.000,00 TL					
					39.000,00 TL
15					
B					
8					
5498/6					
2. Kat (İşyeri)					
102,16 m <sup>2</sup>					
1.300.000,00					
14/08/2018					
09.30					
1.000,00 TL					
					39.000,00 TL
16					
B					
9					
5498/6					
2. Kat (İşyeri)					
102,16 m <sup>2</sup>					
1.300.000,00					
14/08/2018					
10.00					
1.000,00 TL					
					39.000,00 TL
17					
B					

10					
5498/6					
2. Kat (İşyeri)					
102,16 m <sup>2</sup>					
1.300.000,00					
14/08/2018					
10.30					
1.000,00 TL					39.000,00 TL
18					
B					
11					
5498/6					
2. Kat (İşyeri)					
102,16 m <sup>2</sup>					
1.300.000,00					
14/08/2018					
11.00					
1.000,00 TL					39.000,00 TL
19					
B					
12					
5498/6					
2. Kat (İşyeri)					
101,00 m <sup>2</sup>					
1.300.000,00					
14/08/2018					
11.30					
1.000,00 TL					39.000,00 TL
20					
C					
1					
5498/6					
Zem. Kat + 1.Kat (Piyaslışyeri)					
160,53 m <sup>2</sup>					
1.350.000,00					
14/08/2018					
12.00					
1.000,00 TL					40.500,00 TL
21					
C					
2					
5498/6					
Zem. Kat + 1.Kat (Piyaslışyeri)					
157,08 m <sup>2</sup>					
1.350.000,00					
14/08/2018					
13.30					
1.000,00 TL					40.500,00 TL
22					
C					
3					
5498/6					
Zem. Kat + 1.Kat (Piyaslışyeri)					
157,08 m <sup>2</sup>					
1.350.000,00					
14/08/2018					
14.00					
1.000,00 TL					40.500,00 TL
23					

C					
4					
5498/6					
Zem. Kat + 1.Kat (Piyeslişyeri)					
160,53 m <sup>2</sup>					
1.350.000,00					
14/08/2018					
14.30					
1.000,00 TL					
					40.500,00 TL
24					
C					
5					
5498/6					
2. Kat (İşyeri)					
100,42 m <sup>2</sup>					
1.300.000,00					
14/08/2018					
15.00					
1.000,00 TL					
					39.000,00 TL
25					
C					
6					
5498/6					
2. Kat (İşyeri)					
98,26 m <sup>2</sup>					
1.300.000,00					
14/08/2018					
15.30					
1.000,00 TL					
					39.000,00 TL
26					
C					
7					
5498/6					
2. Kat (İşyeri)					
98,26 m <sup>2</sup>					
1.300.000,00					
14/08/2018					
16.00					
1.000,00 TL					
					39.000,00 TL
27					
C					
8					
5498/6					
2. Kat (İşyeri)					
100,42 m <sup>2</sup>					
1.300.000,00					
14/08/2018					
16.30					
1.000,00 TL					
					39.000,00 TL
28					
A					
1					
5498/7					
2. Bod. Kat + 1.Bod. Kat + Zem. Kat + 1.Kat					
667,10 m <sup>2</sup>					
3.500.000,00					
15/08/2016					
10.00					
1.000,00 TL					
					105.000,00 TL

29			
A			
2			
5498/7			
1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyeslişyeri)			
314,32 m <sup>2</sup>			
2.250.000,00			
15/08/2016			
10.30			
1.000,00 TL			
			67.500,00 TL
30			
A			
3			
5498/7			
1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyeslişyeri)			
303,30 m <sup>2</sup>			
2.200.000,00			
15/08/2016			
11.00			
1.000,00 TL			
			66.000,00 TL
31			
A			
4			
5498/7			
1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyeslişyeri)			
292,26 m <sup>2</sup>			
2.150.000,00			
15/08/2016			
11.30			
1.000,00 TL			
			64.500,00 TL
32			
A			
5			
5498/7			
1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyeslişyeri)			
288,78 m <sup>2</sup>			
2.100.000,00			
15/08/2016			
12.00			
1.000,00 TL			
			63.000,00 TL
33			
A			
6			
5498/7			
1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyeslişyeri)			
277,33 m <sup>2</sup>			
2.050.000,00			
15/08/2016			
13.30			
1.000,00 TL			
			61.500,00 TL
34			
A			
7			
5498/7			
2. Bod. Kat + 1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat			
522,76 m <sup>2</sup>			
2.600.000,00			
15/08/2016			
14.00			
1.000,00 TL			

		78.000,00 TL
	35	
	A	
	8	
	5498/7	
1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyaslişyeri)		
	247,54 m <sup>2</sup>	
	1.800.000,00	
	15/08/2016	
	14.30	
	1.000,00 TL	
		54.000,00 TL
	36	
	A	
	9	
	5498/7	
1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyaslişyeri)		
	256,32 m <sup>2</sup>	
	1.800.000,00	
	15/08/2016	
	15.00	
	1.000,00 TL	
		54.000,00 TL
	37	
	A	
	10	
	5498/7	
1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyaslişyeri)		
	245,82 m <sup>2</sup>	
	1.800.000,00	
	15/08/2016	
	15.30	
	1.000,00 TL	
		54.000,00 TL
	38	
	A	
	11	
	5498/7	
2. Bod. Kat + 1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat		
	581,82 m <sup>2</sup>	
	2.600.000,00	
	15/08/2016	
	16.00	
	1.000,00 TL	
		78.000,00 TL
	39	
	A	
	12	
	5498/7	
1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyaslişyeri)		
	202,80 m <sup>2</sup>	
	1.600.000,00	
	15/08/2016	
	16.30	
	1.000,00 TL	
		48.000,00 TL
	40	
	A	
	13	
	5498/7	
1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyaslişyeri)		
	188,67 m <sup>2</sup>	
	1.500.000,00	
	16/08/2018	
	10.00	

	1.000,00 TL	45.000,00 TL
41		
A		
14		
5498/7		
1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyeslişyeri)		
172,14 m <sup>2</sup>		
1.500.000,00		
16/08/2018		
10.30		
1.000,00 TL		45.000,00 TL
42		
A		
15		
5498/7		
1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyeslişyeri)		
155,61 m <sup>2</sup>		
1.400.000,00		
16/08/2018		
11.00		
1.000,00 TL		42.000,00 TL
43		
A		
16		
5498/7		
1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyeslişyeri)		
142,32 m <sup>2</sup>		
1.400.000,00		
16/08/2018		
11.30		
1.000,00 TL		42.000,00 TL
44		
G		
1		
5498/4		
Zem. Kat (İşyeri)		
406,00 m <sup>2</sup>		
4.000.000,00		
16/08/2018		
13.30		
1.000,00 TL		120.000,00 TL
45		
H		
1		
5498/4		
Zem. Kat (İşyeri)		
748,04 m <sup>2</sup>		
7.000.000,00		
16/08/2018		
14.00		
1.000,00 TL		210.000,00 TL
46		
D		
1		
5498/4		
Zem. Kat (İşyeri)		
102,20 m <sup>2</sup>		
1.250.000,00		
16/08/2018		



14.30		
1.000,00 TL		37.500,00 TL
47		
E1		
1		
5498/4		
Zem. Kat (İşyeri)		
246,37 m <sup>2</sup>		
3.000.000,00		
16/08/2018		
15.00		
1.000,00 TL		90.000,00 TL
48		
E2		
1		
5498/4		
Zem. Kat (İşyeri)		
166,25 m <sup>2</sup>		
2.000.000,00		
16/08/2018		
15.30		
1.000,00 TL		60.000,00 TL
49		
F		
1		
5498/4		
Zem. Kat (İşyeri)		
138,70 m <sup>2</sup>		
1.750.000,00		
16/08/2018		
16.00		
1.000,00 TL		52.500,00 TL